
FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF BAIRRO GUARABIRA - DIVERSOS LOGRADOUROS
DATA: 06/02/2023

LOCAL: ZONA URBANA DE MONTALVÂNIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Norte - ABRIL/2022 (    ) DIRETA (  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses BDI 27,34%

SEM BDI COM BDI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA

VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA

FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE

INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE

IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS. 

UNID. 1,0000 1.224,69 1.559,5202 1.559,52

1.2 LOC-TOP-015 LOCAÇÃO TOPOGRAFICA, MAIS DE 50 PONTOS PT 75,1000 65,00 82,7710 6.216,10
1.3 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA % 2,0000 8.703,40 11.082,9100 11.082,91
1.4 IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS M2 12,0000 503,28 640,8768 7.690,52

26.549,05

2 TERRAPLENAGEM

2.1 OBR-VIA-085 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO 

REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL M3 777,2850 8,81 11,22 8.720,09
2.2 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO M2 5.181,9000 1,14 1,4517 7.522,44
2.3 OBR-VIA-145 EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 

MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, 

EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA 

BASE ANTIGA) M3 777,2850 20,06 25,5444 19.855,28
2.4 OBR-VIA-315 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA, DMT DE 0 A 10 KM M3XKM 7.772,8500 1,95 2,4831 19.301,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

ITEM CÓDIGO
PREÇO UNITÁRIO 

PREÇO TOTALDESCRIÇÃO UNID. QTDE.

SUB-TOTAL
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2.5 RO-41087 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE

EXPURGO E CAPEAMENTO) M3 777,2850 8,35 10,6329 8.264,79

63.663,60

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 OBR-VIA-160 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA M2 4.506,0000 4,03 5,1318 23.123,90
3.2 OBR-VIA-435  TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30 )BELO 

HORIZONTE  - MONTALVÂNIA TXKM 4.163,5440 0,74 0,9423 3.923,37
3.3 OBR-VIA-165 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 

ATÉ A USINA
M2 4.506,0000 2,36 3,0052 13.541,54

3.4 OBR-VIA-435  TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C )BELO 

HORIZONTE  - MONTALVÂNIA TXKM 1.734,8100 0,74 0,9423 1.634,74
3.5 OBR-VIA-190 EXECUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO,

INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA M3 157,7100 816,03 1.039,1326 163.881,60
3.6 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) - JANAÚBA A 

MONTALVÂNIA 250KM M3XKM 2.045,4356 1,11 1,4135 2.891,17
3.7 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA) - MONTES 

CLAROS A MONTALVÂNIA 345KM M3XKM 38.649,9897 1,11 1,4135 54.630,76
3.8 OBR-VIA-375 TRANSPORTE DE PMF PARA O LOCAL DA OBRA - 2,0KM

M3XKM 315,4200 2,57 3,2726 1.032,26
3.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RL-1C) BELO 

HORIZONTE A MONTALVÂNIA 770KM TXKM 20.644,2390 0,74 0,9423 19.453,40

SUB-TOTAL 284.112,73

SUB-TOTAL
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4 DRENAGEM

4.1 DRE-SAR-025 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA

0,45M M 1.446,8000 39,00 49,6626 71.851,85
4.2 URB-COR-005 CORDÃO DE AMARRAÇÃO M 28,0000 32,50 41,3855 1.158,79

73.010,64

5 PASSEIO

5.1 RO-42283

PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM)

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)

M²

2.170,2000 42,66 54,3232 117.892,30

117.892,30

TOTAL GERAL DA OBRA………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………565.228,33

                               CREA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-226599/D

FREDSON LOPES FRANÇA

PREFEITO MUNICIPAL
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