
FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF BAIRRO NOVO HORIZONTE- DIVERSOS LOGRADOUROS 
DATA: 01/02/2023

LOCAL: ZONA URBANA DE MONTALVÂNIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Norte - ABRIL/2022 (    ) DIRETA (  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses
BDI 27,34%

SEM BDI COM BDI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA

VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA

FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE

INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE

IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS. 

UNID. 1,000000 1.224,69 1.559,520246 1.559,52

1.2 LOC-TOP-015 LOCAÇÃO TOPOGRAFICA, MAIS DE 50 PONTOS PT 75,100000 65,00 82,771000 6.216,10
1.3 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA % 2,000000 25.946,68 33.040,500000 33.040,50
1.4 IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS M2 12,000000 503,28 640,876752 7.690,52

48.506,64

2 TERRAPLENAGEM

2.1 OBR-VIA-085 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO 

REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL M3 2.356,695000 8,81 11,218654 26.438,95
2.2 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO M2 15.711,300000 1,14 1,451676 22.807,72
2.3 OBR-VIA-145 EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 

MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, 

EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA 

BASE ANTIGA) M3 2.356,695000 20,06 25,544404 60.200,37
2.4 OBR-VIA-315 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA, DMT DE 0 A 10 KM M3XKM 23.566,950000 1,95 2,483130 58.519,80
2.5 RO-41087 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE

EXPURGO E CAPEAMENTO) M3 2.356,695000 8,35 10,632890 25.058,48

193.025,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

ITEM CÓDIGO
PREÇO UNITÁRIO 

PREÇO TOTALDESCRIÇÃO UNID. QTDE.

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

1.685.065,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12
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3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 OBR-VIA-160 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA M2 13.662,000000 4,03 5,131802 70.110,68
3.2 OBR-VIA-435  TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30 )BELO 

HORIZONTE  - MONTALVÂNIA TXKM 12.623,688000 0,74 0,942316 11.895,50
3.3 OBR-VIA-165 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA M2 13.662,000000 2,36 3,005224 41.057,37
3.4 OBR-VIA-435  TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C )BELO 

HORIZONTE  - MONTALVÂNIA TXKM 5.259,870000 0,74 0,942316 4.956,46
3.5 OBR-VIA-190 EXECUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO,

INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA M3 478,170000 816,03 1.039,132602 496.882,04
3.6 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) - JANAÚBA A 

MONTALVÂNIA 250KM M3XKM 6.201,673632 1,11 1,413474 8.765,90
3.7 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA) - MONTES 

CLAROS A MONTALVÂNIA 345KM M3XKM 117.185,121900 1,11 1,413474 165.638,12
3.8 OBR-VIA-375 TRANSPORTE DE PMF PARA O LOCAL DA OBRA - 2,0KM

M3XKM 956,340000 2,57 3,272638 3.129,75
3.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RL-1C) BELO 

HORIZONTE A MONTALVÂNIA 770KM TXKM 62.592,453000 0,74 0,942316 58.981,87

SUB-TOTAL 861.417,70

4 DRENAGEM

4.1 DRE-SAR-025 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA

0,45M M 4.429,800000 39,00 49,662600 219.995,39
4.2 URB-COR-005 CORDÃO DE AMARRAÇÃO M 28,000000 32,50 41,385500 1.158,79

221.154,18SUB-TOTAL
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5 PASSEIO

5.1 RO-42283

PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM)

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)

M²

6.644,700000 42,66 54,323244 360.961,66

360.961,66

TOTAL GERAL DA OBRA………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………1.685.065,49

                               CREA

SUB-TOTAL

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: MG-226599/D

FREDSON LOPES FRANÇA

PREFEITO MUNICIPAL
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